
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 6 月 28 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

國道 3號古坑交流道平面側車道工程委託

辦理用地取得作業及協助地上改良物查

估作業 

全案移該業務單位（工務處用地取

得科）辦理後續評選事宜。 

工務處

用地科

陳俊龍 

☆ 台西鄉、麥寮鄉轄內產業道路改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

謝子涵 

☆ 

詔安客家講古屋與青年駐地工作站-崙背

鄉歷史建築舊警察宿舍 整修與再利用計

畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
元長鄉西庄農地重劃區下寮段 1089 地號

東西農路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 斗六名門社區前排水系統改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林俊輝 

☆ 
麥寮鄉新虎尾溪(康熙橋)右岸側溝改善應

急工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

廖育儀 

得標廠商 齊全土木包工業 

決標金額 1,510,000 元整 ☆ 林內烏塗社區進雄宮周邊景觀改善工程 

核定金額 1,647,000 元整 

城鄉處

城工科

吳佳怡 

☆ 下崙養殖區排水溝渠改善工程等二件 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水工科

郭貞瑜 

☆ 
桂林村雲 212 及雲 209 旁農路等 6 件改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 



得標廠商 大山土木包工業 

決標金額 550,000  元整 ☆ 
褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區三湖段 607 地

號小給 1-15 改善工程 
核定金額 570,000  元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 明華園戲劇團 

決標金額 599,000  元整 議價案 

雲林縣政府文化觀光處表演廳節目傳統

藝術藝文採購-明華園戲劇團《蓬萊仙島-

漢鍾離》演出(議價案) 核定金額 599,900  元整 

文觀處

表藝科

許瑞珊 

得標廠商 明華園戲劇團 

決標金額 897,000  元整 議價案 

雲林縣政府文化觀光處藝文採購-明華園

戲劇總團戶外傳統戲劇演出(議價案) 
核定金額 899,990  元整 

文觀處

觀發科

何宣瑩 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


