

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 111 年 7 月 19 日		上午		承辦單位	
標的名稱	計 15 件		開標結果			
☆	雲林縣政府 111 年度「配合國土計畫推動農地利用綜合規劃」計畫		全案移該業務單位（農業處森林及保育科）辦理後續評選事宜。		農業處 森保科 曾坤山	
☆	台西鄉雲 119 線、雲 116 線及東勢鄉雲 7 線道路改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		工務處 養工科 黃致達	
☆	111 年度雲林縣政府 e-GNSS 接收儀採購		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		地政處 地測科 陳柏共	
☆	雲林縣購置血氧功能 GPS 定位智慧手錶(含修繕維護)及防走失配件開口契約採購案		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		社會處 老福科 林立珩	
☆	西螺鎮鹿場農地重劃區三厝段鹿場小段 1358 等地號東西 2 路改善工程(5 件合併)		得標廠商	瑋林營造有限公司		
			決標金額	5,627,000	元整	
			核定金額	6,390,000	元整	
☆	「環騎雲林 100K」自行車活動執行案		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）		文觀處 觀行科 劉高昇	
☆	舊虎尾溪橡膠起伏堰旁水門改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）		水利處 水工科 林建成	
☆	林內鄉烏麻村道路及排水改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		工務處 工程科 林俊輝	
☆	111 年度四湖鄉溪底農地重劃區漁寮段 132 等地號路面改善工程(三件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		地政處 重劃科 高英哲	

☆	111 年度四湖鄉三條崙農地重劃區三崙段 2406 地號東西排水改善工程(二件合併)	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		地政處 重劃科 林文信	
☆	雲林縣古坑鄉青山坪隧道上邊坡災後復 建工程	得標廠商	雍邦營造有限公司		工務處 養工科 林昱萱
		決標金額	6,470,000	元整	
		核定金額	6,550,000	元整	
☆	111 年度口湖鄉飛沙農地重劃區三姓段 430 地號東西農水路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		地政處 重劃科 黃建鈞	
☆	雲林農業設計展交通接駁服務案	全案移該業務單位(工務處運輸管 理科)辦理後續評審事宜。		工務處 運管科 蔡宗佑	
☆	水林鄉頂尖山站增設候車亭	開標後經審標結果，無得為決標對 象之廠商(不合格)，經主持人當場 宣布廢標。(第 3 次開標)		工務處 運管科 蔡宗佑	
議價案	台子村漁港漁業廢棄物暫置區工程	開標後經審標結果，無得為決標對 象之廠商(不減價)，經主持人當場 宣布廢標。(第 1 次開標)		水利處 水工科 許鎮遠	
7/12 開標	111 年度四湖鄉飛沙農地重劃區三姓段 64 地號小排改善工程(二件合併)	得標廠商	駿昇土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	3,830,000	元整	
		核定金額	5,100,000	元整	
	以下空白(☆係為當日開標件數)				