
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 7 月 20 日 上午 

標的名稱 計 13 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲西文化觀光廊帶營造計畫硬體工程委

託規劃設計監造 

全案移該業務單位(城鄉發展處城

鄉工程科)辦理後續評選事宜。 

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 
111 年度麥寮鄉麥寮農地重劃區崙南段

1837 地號南北農水路改善工程(二件合併) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 2022 中臺灣農業行銷展售會-雲林良品館 
全案移該業務單位（農業處企劃行

銷科）辦理後續評選事宜。 

農業處

企行科

吳曉晴 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第二標) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 2,630,000 元整 ☆ 
111 年度麥寮鄉麥寮農地重劃區興忠段

866 地號東西農路改善工程(二件合併) 
核定金額 2,770,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第四標) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第五標) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第六標) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 



☆ 

111 年度水林鄉春牛埔(東)農地重劃區

西井段 1195 地號排水改善工程(二件合

併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第三標) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第一標) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 
雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 
雲林縣馬光(九)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(未到場)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


