

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 7 月 13 日		上午			承辦單位
標的名稱		計 9 件		開標結果			
☆	「雲林縣數位多媒體展覽」委託執行勞務採購案		全案移該業務單位(文化觀光處展覽藝術科)辦理後續事宜。			文觀處 展藝科 朱敏孜	
☆	雲林縣 111-112 年度斗六市等 9 轄區縣鄉道路面改善工程(預估)		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			工務處 養工科 張欽翔	
☆	莿桐埔尾社區排水改善工程		得標廠商	駿琳土木包工業		水利處 水保科 徐仕祐	
			決標金額	1,480,000	元整		
			核定金額	1,800,000	元整		
☆	111 年度北港鎮春牛埔(東)農地重劃區大北段 1075 地號南北小排改善工程二件合併		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			地政處 重劃科 林文信	
☆	新庄社區圳頭坑伯公廟環境改善工程 II		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			水利處 水保科 徐仕祐	
☆	雲林縣北港糖廠市地重劃工程		全案移該業務單位(地政處土地開發科)辦理後續評選事宜。			地政處 土開科 張世學	
☆	雲林縣斗南火車站前廣場改善工程		得標廠商	新通記土木包工業		工務處 運管科 吳建翰	
			決標金額	2,620,000	元整		
			核定金額	2,620,000	元整		
☆	雲林縣林厝寮(十)第二工區早期農地重劃區農水路更新改善工程		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)			地政處 重劃科 吳筱霜	

☆	雲林縣 111 年度建築物改善無障礙環境推動計畫	全案移該業務單位(建設處建築管理科)辦理後續事宜。	建設處 建管科 紀明昇
	以下空白 (☆係為當日開標件數)		