

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 7 月 28 日		上午			承辦單位
標的名稱		計 15 件		開標結果			
☆	111 年度建立綠建築審核及抽查計畫		全案移該業務單位（建設處建築管理科）辦理後續評選事宜。			建設處 建管科 楊開翔	
☆	111 年度四湖鄉四湖(西)農地重劃區安慶段 375 地號排水改善工程(2 件合併)		得標廠商	嘉聃營造有限公司			地政處 重劃科 黃建鈞
			決標金額	5,947,000	元整		
			核定金額	6,280,000	元整		
☆	111 年雲林電視廣告製作勞務採購案		全案移該業務單位（新聞處綜合宣導科）辦理後續評審事宜。			新聞處 綜宣科 李宜蓁	
☆	雲林縣林厝寮(十)第二工區早期農地重劃區農水路更新改善工程		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。（第 3 次開標）			地政處 重劃科 吳筱霜	
☆	111 年度臺西鄉程海農地重劃區泉州段 683 地號排水改善工程(二件合併)		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 高英哲	
☆	「環騎雲林 100K」自行車活動執行案		全案移該業務單位（文化觀光處觀光行銷科）辦理後續評選事宜。			文觀處 觀行科 劉高昇	
☆	111 年度口湖鄉飛沙農地重劃區三姓段 430 地號東西農水路改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 黃建鈞	
☆	舊虎尾溪橡膠起伏堰旁水門改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			水利處 水工科 林建成	
☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第五標)		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(減不減價)，經主持人當場宣布廢標。（第 2 次開標）			地政處 重劃科 石昀玉	
☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第四標)		得標廠商	昭春營造有限公司			地政處 重劃科 石昀玉
			決標金額	20,750,000	元整		
			核定金額	22,170,000	元整		

☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第三標)	得標廠商	柏樺營造有限公司		地政處 重劃科 石昀玉
		決標金額	22,150,000	元整	
		核定金額	22,170,000	元整	
☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第一標)	得標廠商	昭春營造有限公司		地政處 重劃科 石昀玉
		決標金額	19,300,000	元整	
		核定金額	22,170,000	元整	
☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第二標)	得標廠商	昭春營造有限公司		地政處 重劃科 石昀玉
		決標金額	19,900,000	元整	
		核定金額	22,170,000	元整	
☆	111 年度水林鄉春牛埔(東)農地重劃區西井段 1195 地號排水改善工程(二件合併)	得標廠商	春毅土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	3,350,000	元整	
		核定金額	4,090,000	元整	
☆	111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第六標)	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。（第 2 次開標）			地政處 重劃科 石昀玉
	以下空白（☆係為當日開標件數）				