

# 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 111 年 7 月 29 日		上午	承辦單位			
標的名稱	計 11 件		開標結果				
☆	元長湖內社區擋土牆改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		城鄉處 鄉計科 王依萍		
☆	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程委託設計監造等工作		全案移該業務單位(工務處交通建設科)辦理後續評選事宜。		工務處 交建科 吳冠翰		
☆	慢遊雲林行動導覽系統觀光推廣案		全案移該業務單位（文化觀光處觀光發展科）辦理後續評選事宜。		文觀處 觀發科 楊佳雯		
☆	111 年度大埤鄉田子林農地重劃區田子林段 2493 地號排水改善工程(3 件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		地政處 重劃科 鐘健誠		
☆	台西鄉普令厝農地重劃區五港段 1367 地號東西小排改善工程(二件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		地政處 重劃科 林文信		
☆	東勢龍潭社區環境改善工程 II		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）		城鄉處 鄉計科 王依萍		
☆	二崙鄉港後村大義崙大排南岸防汛道路改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		水利處 水工科 李振榮		
☆	111 年度麥寮鄉麥寮農地重劃區崙南段 1837 地號南北農水路改善工程（二件合併）		得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 林文信	
			決標金額	3,058,000	元整		
			核定金額	3,680,000	元整		
☆	預防保健與心理健康促進宣傳影片製作案		全案移該業務單位（新聞處綜合宣導科）辦理後續評審事宜。			新聞處 綜宣科 李佳容	

☆	特定對象藥癮者與弱勢青少年就業服務輔導計畫	全案移該業務單位（勞動暨青年事務發展處勞工福利科）辦理後續事宜。		勞青處 勞福科 林欣怡	
☆	二崙鄉大義村雲 28 線東港后小給 2-1 側溝改善工程	得標廠商	盛嘉營造股份有限公司		工務處 養工科 邱伯修
		決標金額	4,487,000	元整	
		核定金額	4,660,000	元整	
7/26 開標	111 年防汛道路改善工程(預估)	得標廠商	瑋林營造有限公司		水利處 防洪科 劉高登
		決標金額	20,550,000	元整	
		核定金額	28,180,000	元整	
	以下空白（☆係為當日開標件數）				