
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 8 月 5 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林縣 111 年度縣管河川及區域排水瓶頸

段減災工程(預估)第二期 

全案移該業務單位（水利處防洪維

護科）辦理後續評選事宜。 

水利處

防洪科

郭鎮維 

☆ 
2022 雲林國際偶戲節開幕音樂會硬體設

備專業委託服務案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

表藝科

陳家進 

☆ 
111 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估)-第二期 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

徐仕祐 

☆ 
111 年度斗南鎮大東農地重劃區大東段大

東小段 1976 等地號農水路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

鐘健誠 

☆ 
「111年第十八屆雲林文化藝術獎專輯/美

術獎、表演藝術獎、貢獻獎」印製案 

全案移該業務單位（文化觀光處展

覽藝術科）辦理後續評審事宜。 

文觀處

展藝科

朱敏孜 

☆ 
口湖鄉新港北養殖區新港大排 1小排渠道

護坡改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

林建成 

☆ 
詔安客家-崙背鄉歷史建築舊警察宿舍整

修與再利用計畫委託監造(含因應計畫) 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

林介生 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 1,543,000 元整 ☆ 
水林鄉春牛埔(東)農地重劃區西井段 222

地號等南北農路改善工程 
核定金額 1,664,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


