

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 8 月 3 日		上午			承辦單位
標的名稱		計 19 件		開標結果			
☆	西螺鎮埔心小排二排水路改善工程	得標廠商	業勝土木包工業			水利處 水工科 郭貞瑜	
		決標金額	6,380,000	元整			
		核定金額	6,880,000	元整			
☆	古坑鄉樟湖村樟湖段 20 及 19-3 地號坑溝改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）					水利處 水保科 簡士淵
☆	111 年度元長鄉秀潭農地重劃區潭墘段 1061 地號給水改善工程(3 件合併)	投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）					地政處 重劃科 鐘健誠
☆	斗南親子館護欄設施增設工程	得標廠商	冠博營造有限公司			城鄉處 城工科 林庭寧	
		決標金額	519,914	元整			
		核定金額	532,900	元整			
☆	古坑鄉湳仔、荷苞、古坑等村農路改善工程	得標廠商	久伯營造有限公司			水利處 水保科 徐仕祐	
		決標金額	1,610,000	元整			
		核定金額	1,745,000	元整			
☆	雲林縣社區金牌手路菜暨特色餐盒推廣計畫	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）					文觀處 藝推科 黃立佳
☆	雲林縣 111-112 年度虎尾鎮等 11 轄區縣鄉道道路附屬設施改善工程(預估)	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）					工務處 養工科 張欽翔
☆	斗六名門社區前排水系統改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 3 次開標）					工務處 工程科 林俊輝
☆	雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 3 次開標）					地政處 重劃科 吳筱霜
☆	雲林縣馬光(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。（第 3 次開標）					地政處 重劃科 吳筱霜

☆	北港國中旁公園周邊環境改善工程	投標廠商未達二家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			城鄉處 城工科 施百威
☆	111 年度麥寮鄉麥寮農地重劃區永吉段 912 地號農水路改善工程	得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 高英哲
		決標金額	3,927,000	元整	
		核定金額	4,410,000	元整	
☆	口湖台子社區福天宮周遭環境綠美化計畫	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)			城鄉處 鄉村科 李明翰
☆	111 年度雲林縣轄內水利工程開口契約	全案移該業務單位(水利處 水利工程科)辦理後續評選事宜。			水利處 水工科 林建成
☆	水林鄉蔦松(一)農地重劃區南興段 803 地 號南北農路改善工程(二件合併)	得標廠商	又泰土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,018,000	元整	
		核定金額	1,018,000	元整	
☆	古坑鄉樟湖村及十字關農路改善工程	得標廠商	春吉工程有限公司		水利處 水保科 施順寶
		決標金額	1,628,000	元整	
		核定金額	1,663,000	元整	
☆	崙背鄉羅厝農地重劃區東西 33 路改善工程	得標廠商	谷源營造有限公司		地政處 重劃科 黃建鈞
		決標金額	875,000	元整	
		核定金額	880,000	元整	
☆	「雲林縣二十鄉鎮市政策宣導看板」勞務採購案	全案移該業務單位(新聞處綜合宣導科)辦理後續事宜。			新聞處 綜宣科 張家羽
☆	斗南鎮田頭里隴西宮旁附屬設施改善工程	得標廠商	新嶺營造有限公司		工務處 工程科 魏志揚
		決標金額	861,000	元整	
		核定金額	893,000	元整	
7/22 開標	元長鄉元長大排支線蔥子寮段(台 78 線下方)排水改善工程	得標廠商	尚業營造工程有限公司		水利處 水工科 李振榮
		決標金額	7,700,000	元整	
		核定金額	10,000,000	元整	
	以下空白(☆係為當日開標件數)				