
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 8 月 17 日 上午 

標的名稱 計 14 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
西螺鎮安定里埔心農路排水溝及路面改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

廖啟治 

☆ 
縣道 158 甲、雲 73-1、雲 73、雲 39、雲

44、雲 13、雲 28 線等道路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

邱伯修 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 4,428,000 元整 ☆ 
虎尾鎮縣道 158 線(26.5K 處至博愛路口約

27.05K 處)道路改善工程 
核定金額 4,560,000 元整 

工務處

養工科

邱伯修 

☆ 
2022 雲林國際偶戲節開幕音樂會硬體設

備專業委託服務案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

表藝科

陳家進 

得標廠商 雍邦營造有限公司 

決標金額 4,580,000 元整 ☆ 
111 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估)-第二期 
核定金額 4,590,000 元整 

水利處

水保科

徐仕祐 

得標廠商 東承營造有限公司 

決標金額 15,200,000 元整 ☆ 
口湖鄉新港北養殖區新港大排 1小排渠道

護坡改善工程 
核定金額 16,400,000 元整 

水利處

水工科

林建成 

☆ 
雲林縣旅遊服務中心及節點自行車設備

配置案 

全案移該業務單位（文化觀光處觀

光發展科）辦理後續事宜。 

文觀處

觀發科

陳宜鋒 

☆ 
雲林縣 111 年（下半年度）主題活動平面

媒體宣傳勞務採購案 

全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續評審事宜。    

新聞處

綜宣科

張家羽 

☆ 西螺下湳社區活動中心環境改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

鄉村科

李明翰 



得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 4,188,000 元整 ☆ 
111 年度莿桐鄉大美農地重劃區大埔尾段

5269 等地號水路改善工程(2 件合併) 
核定金額 4,200,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 正一土木包工業 

決標金額 1,070,000 元整 ☆ 林內鄉牛稠坑農路改善工程 

核定金額 1,077,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

得標廠商 駿昇土木包工業 

決標金額 2,860,000 元整 ☆ 
麥寮鄉麥寮農地重劃區崙南段 1599 地號

東西排水改善工程 
核定金額 3,150,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 展榮土木包工業 

決標金額 3,710,000 元整 ☆ 
莿桐鄉雲 55 線(1K+495~1K+635)排水溝渠

改善工程 
核定金額 3,750,000 元整 

工務處

養工科

張欽翔 

得標廠商 丰合夆營造有限公司 

決標金額 578,000  元整 ☆ 水林鄉頂尖山站增設候車亭 

核定金額 578,000  元整 

工務處

養工科

張欽翔 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


