
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 8 月 11 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 雲林縣綠色運具自駕遊觀光振興計畫案 
全案移該業務單位(文化觀光處觀

光發展科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

觀發科

楊佳琪 

☆ 
雲林縣政府 111 年度斗六等 10 鄉鎮橋梁

維修工程(預估) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 
古坑鄉新庄、棋盤等村及石仔坑農路排水

改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 
雲林縣政府 111 年度北港等 10 鄉鎮橋梁

維修工程(預估) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

養工科

黃致達 

得標廠商 王田營造股份有限公司 

決標金額 7,600,000 元整 ☆ 新港南養殖區排水溝渠及路面改善工程 

核定金額 7,610,000 元整 

水利處

水工科

劉欣怡 

得標廠商 燦吉營造有限公司 

決標金額 2,830,000 元整 ☆ 古坑鄉草嶺村及鹿崛地區農路改善工程 

核定金額 2,830,000 元整 

水利處

水保科

徐仕祐 

得標廠商 柏樺營造有限公司 

決標金額 22,150,000 元整 ☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第五標) 
核定金額 22,170,000 元整 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 林內鄉林茂村東玄宮旁農路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 雲林縣政府綠美化景觀維護案 
全案移該業務單位（行政處庶務

科）辦理後續評審事宜。 

行政處

庶務科

李俊彥 

得標廠商 宸鴻營造有限公司 

決標金額 2,990,000 元整 ☆ 
111 年度元長鄉秀潭農地重劃區潭墘段

1061 地號給水改善工程(3 件合併) 
核定金額 3,180,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 



得標廠商 春毅土木包工業 

決標金額 3,750,000 元整 
7/28

開標 

111 年度臺西鄉程海農地重劃區泉州段

683 地號排水改善工程(二件合併) 
核定金額 4,760,000 元整 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 2,095,000 元整 
7/29

開標 

二崙鄉港後村大義崙大排南岸防汛道路

改善工程 
核定金額 2,775,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


