

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 8 月 30 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 14 件		開標結果		
☆	水林鄉萬興農地重劃區東興段 107 地號等 南北農水路改善工程	得標廠商	宏駿土木包工業			地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,557,000	元整		
		核定金額	1,825,000	元整		
☆	水林鄉春牛埔(西)農地重劃區灣西段 1180 地號等東西農路改善工程	得標廠商	仟宏營造有限公司			地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,600,000	元整		
		核定金額	1,762,000	元整		
☆	下崙養殖區排水溝渠改善工程等二件	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)				水利處 水工科 郭貞瑜
☆	西螺鎮廣興里廣興國小旁農路改善工程	得標廠商	谷源營造有限公司			地政處 重劃科 林文信
		決標金額	900,000	元整		
		核定金額	1,055,000	元整		
☆	斗六石榴火車站周邊觀光遊憩景點營造 計畫	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)				城鄉處 城工科 吳佳怡
☆	斗南鎮田頭農地重劃區田頭段 563 地號水 路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)				地政處 重劃科 石昀玉
☆	林內鄉林內火車站停車場改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)				工務處 運管科 吳建翰
☆	東勢鄉路利潭(一)農地重劃區和平段 1543 地號給水改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)				地政處 重劃科 高英哲
☆	二崙鄉大庄慈仁寺、八角亭復興宮及西螺 鎮吳厝朝興宮廟前廣場改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)				工務處 工程科 廖啟治

☆	荊桐鄉 10 號觀測站路面改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		工務處 工程科 林俊輝
☆	雲林縣 111 年度轄內縣道及鄉道交通設施 預約經常性改善工程(預估)	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		工務處 運管科 吳建翰
☆	西螺下湳社區活動中心環境改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)		城鄉處 鄉村科 李明翰
☆	雲林縣政府 111 年度北港等 10 鄉鎮橋梁 維修工程(預估)	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)		工務處 養工科 黃致達
☆	土庫鎮大荖農地重劃區大荖段 1549、 1549-1 地號農路改善工程委託設計監造	請最低標廠商提出說明，全案保 留。(7 成以下)		地政處 重劃科 鐘健誠
8/18 開標	縣道 154 甲線及縣道 156 線(二崙至崙背 段)擇要路段道路改善工程	得標廠商	楠峰營造股份有限公司	工務處 養工科 邱伯修
		決標金額	31,560,000 元整	
		核定金額	40,000,000 元整	
8/26 開標	二崙鄉濁水溪河床便道改善工程	得標廠商	瑋林營造有限公司	水利處 水工科 林謀顯
		決標金額	4,190,000 元整	
		核定金額	6,150,000 元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)			