
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 8 月 31 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲西文化觀光廊帶營造計畫硬體工程委

託專案管理(不含監造)技術服務 

全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評選事宜。 

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 東勢龍潭社區環境改善工程Ⅱ 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉村科

王依萍 

☆ 斗南青創基地及南向廣場照明改善工程 
投標廠商未達二家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ 二崙詔安社區雲 18 線道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

養工科

蘇映文 

得標廠商 
向日葵生態營造有限

公司 

決標金額 840,000  元整 
☆ 古坑鄉永光村受山宮旁環境改善工程 

核定金額 939,000  元整 

水利處

水保科

林永堂 

得標廠商 柏樺營造有限公司  

決標金額 23,900,000 元整 ☆ 
111 年度雲林縣農地重劃區農水路改善工

程開口契約(第六標) 
核定金額 24,090,000 元整 

地政處

重劃科

石昀玉 

得標廠商 
弘強工程顧問企業有

限公司 

決標金額 

(百分比) 
2.73 % 

8/26

開標 

水林鄉萬興農地重劃區東興段 164 地號東

西排水改善工程委託設計監造 
核定金額 

(百分比) 
5.70 % 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


