
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 8 月 23 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)委

託規劃設計監造 

全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評審事宜。  

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ ‧《雲林縣志經濟志》纂修計畫 
全案移該業務單位（文化觀光處圖

書資訊科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

圖資科

陳沂佑 

得標廠商 廣易營造有限公司 

決標金額 1,500,000 元整 ☆ 單期四號小給 4 灌溉溝渠工程 

核定金額 1,875,000 元整 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 
111 年雲林縣市區汽車客運業營運及服務

評鑑 

全案移該業務單位（工務處運輸管

理科）辦理後續評審事宜。  

工務處

運管科

林均衍 

☆ 古坑鄉永光村受山宮旁環境改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

決標金額 9,370,000 元整 ☆ 
雲林縣雲 161 線、雲 154 線、雲 163 線、

雲 167 線及舊台 19 線道路改善工程 
核定金額 11,400,000 元整 

工務處

養工科

林昱萱 

☆ 二崙詔安社區雲 18 線道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

蘇映文 

☆ 斗南林子社區雲 184 線護欄設施改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

蘇映文 

☆ 
111 年雲林縣二十鄉鎮市縣政成果文宣設

計印刷案 

全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續評選事宜。 

新聞處

綜宣科

陳盈臻 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

決標金額 1,637,000 元整 ☆ 
北港鎮劉厝農地重劃區劉厝段 997、1345

地號等南北農路改善工程 
核定金額 1,838,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 



得標廠商 
紳豐土木包工業有限

公司 

決標金額 777,000 元整 
☆ 林內鄉雲 60 線側溝淹水改善工程 

核定金額 855,000  元整 

工務處

養工科

張欽翔 

得標廠商 宸鴻營造有限公司 

決標金額 2,980,000 元整 ☆ 
虎尾鎮大屯子段 0373 地號設置排水溝及

路面改善工程 
核定金額 3,300,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


