
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 9 月 13 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ ‧《雲林縣志文化志》纂修計畫 
全案移該業務單位（文化觀光處圖

書資訊科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

圖資科

陳沂佑 

☆ ‧《雲林縣志人物志》纂修計畫 
全案移該業務單位（文化觀光處圖

書資訊科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

圖資科

陳沂佑 

☆ 
雲林台 61 幸福公路-台西五條港休息軸帶

營造計畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

施百威 

得標廠商 
向日葵生態營造有限

公司 

決標金額 3,840,000 元整 ☆ 
土庫鎮秀潭農地重劃區興新段 913-2、

914-2 等筆地號農水路改善工程 
核定金額 4,750,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 鋒承工程有限公司 

決標金額 3,180,000 元整 ☆ 
111 年度轄內縣鄉道危險路口交通設施預

約經常性改善工程(預估) 
核定金額 3,630,000 元整 

工務處

運管科

吳建翰 

得標廠商 
王田營造股份有限公

司 

決標金額 1,460,000 元整 
☆ 林內鄉林內火車站停車場改善工程 

核定金額 1,490,000 元整 

工務處

運管科

吳建翰 

得標廠商 
亞特興業股份有限公

司 

決標金額 746,000  元整 
☆ 斗南青創基地及南向廣場照明改善工程 

核定金額 885,000  元整 

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ 斗六市國民運動中心旁停車場改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

運管科

吳建翰 

☆ 西螺鎮河南里庄旁東西農路改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 



得標廠商 宜泰土木包工業 

決標金額 480,000 元整 ☆ 
元長鄕新生農地重劃區瓦磘段 997 地號東

西農路改善工程 
核定金額 484,000  元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 1,245,000 元整 ☆ 西螺鎮福來路 156 巷路面改善工程 

核定金額 1,310,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

☆ 
雲林縣西螺鎮埔心路至中山路道路改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

工務處

工程科

廖啟治 

得標廠商 駿昇土木包工業 

決標金額 3,400,000 元整 
9/2 

開標 

東勢鄉路利潭(一)農地重劃區和平段 370

地號溝渠改善工程 
核定金額 4,500,000 元整 

地政處

重劃科

高英哲 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


