
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 10 月 21 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 川峰土木包工業 

決標金額 1,320,000 元整 ☆ 
口湖鄉蚶子寮大排旁漁塭擋土牆滲水改

善工程 
核定金額 1,365,000 元整 

水利處

水工科

張棠羽 

得標廠商 
王田營造股份有限公

司 

決標金額 11,460,000 元整 
☆ 古坑鄉 158 甲線計畫道路拓寬 

核定金額 11,800,000 元整 

工務處

交建科

葉家誠 

得標廠商 宗盛營造有限公司 

決標金額 2,720,000 元整 ☆ 口湖鄉台子七中排興建排水箱涵工程 

核定金額 2,725,000 元整 

水利處

水工科

張勝桐 

得標廠商 庫柏營造有限公司 

決標金額 17,800,000 元整 ☆ 
雲林台 61 幸福公路-台西五條港休息軸帶

營造計畫 
核定金額 17,800,000 元整 

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 
斗南鎮五福公園及古坑鄉草嶺村中坪商

圈等 2 案新建停車場可行性評估 

全案移該業務單位（工務處運輸管

理科）辦理後續評選事宜。 

工務處

運管科

余如玉 

☆ 
麥寮鄉大有農地重劃區山寮段83地號西2

路農路改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


