
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 2 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
111 年度崙背鄉羅厝農地重劃區港尾段

1431 等地號東西 46 路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 2,558,000 元整 ☆ 
111 年度水林鄉春牛埔(東)農地重劃區西

井段 1770 等地號農路改善工程 
核定金額 2,900,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 雲林縣政府 112 年辦公大樓清潔維護案 
全案移該業務單位(行政處庶務科)

辦理後續評選事宜。 

行政處

庶務科

李俊彥 

☆ 
雲林縣歷史建築農糧署宿舍修復再利用

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
雲林縣歷史建築斗南派出所修復及再利

用工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

魏豪志 

得標廠商 
廣瓏營造工程有限公

司 

決標金額 7,220,000 元整 
☆ 台西鄉蚊興段 1099 地號旁護岸復建工程 

核定金額 7,450,000 元整 

水利處

水工科

林謀顯 

☆ 
雲林縣歷史建築西螺張廖家廟-崇遠堂風

水景觀重現工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

魏豪志 

☆ 
雲林縣 111-112 年度全縣縣鄉道路容維護

開口契約 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

養工科

蘇映文 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 20,870,000 元整 
10/18 

開標 

雲林縣謝厝寮農地重劃區農路路面改善

工程 
核定金額 28,000,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   



 


