
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 10 月 27 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
麥寮鄉新吉村玄天宮及台西鄉光華村鎮

安宮廁所修繕 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(未到場)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

工務處

工程科

謝子涵 

得標廠商 
武恩德營造股份有限

公司 

決標金額 13,600,000 元整 ☆ 
雲林縣政府 111 年度北港等 10 鄉鎮橋梁

維修工程(預估) 
核定金額 13,600,000 元整 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 
元長鄉鹿寮農地重劃區鹿北段 175、1013

等地號農路改善工程(二件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

黃郁婷 

得標廠商 
國本營造股份有限公

司 

決標金額 6,250,000 元整 
☆ 水林鄉塭底中排一排水路復建工程 

核定金額 6,300,000 元整 

水利處

水工科

許鎮遠 

得標廠商 益安營造有限公司 

決標金額 14,500,000 元整 ☆ 
雲林縣歷史建築臺南地方法院虎尾出張

所宿舍修復工程 
核定金額 14,500,000 元整 

文觀處

文資科

江逸杰 

得標廠商 春吉營造有限公司 

決標金額 4,230,000 元整 ☆ 
古坑鄉萬年峽谷遊憩區公共服務設施改

善工程 
核定金額 4,230,000 元整 

城鄉處

城工科

許文林 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


