
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 8 日 上午 

標的名稱 計 15 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
112 年度雲林縣身心障礙者社區式日間服

務計畫 

全案移該業務單位（社會處身心障

礙福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

許家豪 

☆ 

雲林縣 112 年度轄內縣鄉道天然災害復建

暨搶修搶險工程委託規劃設計監造開口

契約服務案 

全案移該業務單位（工務處養護工

程科）辦理後續評選事宜。 

工務處

養工科

林昱萱 

☆ 雲林縣政府蘭花盆栽採購案 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

行政處

庶務科

侯志穎 

☆ 
台西鄉台興段 109 地號旁護岸復建工程等

三件 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 
褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區六勝段 321 地

號東 48 路農水路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

鐘健誠 

☆ 
東勢鄉東北村東西段 108 地號農路改善工

程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
四湖鄉車巷口農地重劃區東海豐段 417、

405 地號南北三路農路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
雲林縣大埤三山國王廟周邊景觀改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

王俊霖 

得標廠商 晟恩土木包工業 

決標金額 2,638,000 元整 ☆ 西螺鎮新天宮廟前廣場及周邊改善工程 

核定金額 2,880,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 



☆ 
111 年度崙背鄉豐榮農地重劃區舊庄段

744 地號農路改善工程(二件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
台西鄉台興段 272 地號旁護岸復建工程等

二件 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

李垣靜 

☆ 
111 年度麥寮鄉雷厝村順天段 341 等地號

北側農路路面改善工程(3 件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

黃郁婷 

得標廠商 宜泰土木包工業 

決標金額 268,000 元整 ☆ 
台西鄉牛厝村成功段 587 地號護欄改善工

程 
核定金額 333,000  元整 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 斗六名門社區前排水系統改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林俊輝 

得標廠商 振暉土木包工業 

決標金額 1,460,000 元整 ☆ 
林內鄉烏麻村長源路長源宮前廣場改善

工程 
核定金額 1,800,000 元整 

工務處

工程科

林俊輝 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


