

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 11 月 9 日		上午			承辦單位
標的名稱		計 11 件		開標結果			
☆	麥寮鄉後安大排（雲 3-1 旁）復建工程			無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			水利處 水工科 黃小凌
☆	古坑鄉古坑村、永光村及鐵國山坑溝旁等 3 處農路改善工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			水利處 水保科 林永堂
☆	北港鎮頂寮大排復建工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			水利處 水工科 王子睿
☆	111 年度褒忠鄉東馬鳴山重劃區田洋段 918 地號農路改善工程(2 件合併)			得標廠商	宏承營造有限公司		地政處 重劃科 黃郁婷
				決標金額	2,168,000	元整	
				核定金額	2,325,000	元整	
☆	雲林縣政府西螺暨北港親子館(托育資源中心)委託經營管理			全案移該業務單位（社會處婦幼及少年福利科）辦理後續評選事宜。			社會處 婦幼科 張景淞
☆	112 年度雲林縣大型復康巴士服務勞務採購案			全案移該業務單位（社會處身心障礙福利科）辦理後續評審事宜。			社會處 身障科 黃綉雯
☆	雲林縣虎尾建國一村及建國二村聚落環境清理保溫計畫(110-111 年度)-眷舍整體環境清理(建國一村庫房棟、乙棟(含大盟蘭園)、丙棟)			無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			文觀處 文資科 魏豪志
☆	111 年度斗六市阿丹農地重劃區溝子埧段柴裡小段 958 等地號 H18 路面改善工程(七件合併)			開標後經審標結果，經減價後仍高於底價，經主持人當場宣布廢標。 （第 2 次開標）			地政處 重劃科 高英哲

☆	111 年度水林鄉車巷口農地重劃區豐德段 101 地號等東西農路改善工程(三件合併)	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。（第 2 次開標）			地政處 重劃科 陳佳宜
☆	土庫鎮奮起大排復建工程	得標廠商	証崑營造有限公司		水利處 水工科 張崇羽
		決標金額	5,368,000	元整	
		核定金額	5,990,000	元整	
☆	111 年(度)優化雲林縣保護性業務服務品質精進系統暨個案資料保存系統建置計畫	全案移該業務單位（社會處社會工作科）辦理後續評審事宜。			社會處 社工科 蘇秋榕
	以下空白（☆係為當日開標件數）				