
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 23 日 上午 

標的名稱 計 11 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 振暉土木包工業 

決標金額 4,360,000 元整 ☆ 林內鄉竹廣坑溪復建工程 

核定金額 5,350,000 元整 

水利處

水工科

高智鈺 

☆ 
水林鄉尖山農地重劃區順興段 109 地號東

西排水改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
崙背鄉豐榮村、羅厝村及鹽園排水溝改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

廖啟治 

得標廠商 
國本營造股份有限公

司 

決標金額 5,860,000 元整 
☆ 北港鎮頂寮大排復建工程 

核定金額 6,300,000 元整 

水利處

水工科

王子睿 

☆ 
雲林縣 112 年度山、海線身心障礙者主動

關懷服務方案 

全案移該業務單位(社會處身心障

礙福利科)辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

廖秀玲 

☆ 
112 年度「雲林縣身心障礙者生涯轉銜暨

個案管理服務中心」實施計畫 

全案移該業務單位(社會處身心障

礙福利科)辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

翁瑞霞 

☆ 雲林縣身心障礙產品行銷品質提升計畫 
全案移該業務單位（社會處身心障

礙福利科）辦理後續評審事宜。 

社會處

身障科

陳淑蘭 

得標廠商 嘉呏營造有限公司 

決標金額 1,927,000 元整 ☆ 
111 年度二崙鄉豐南農地重劃區崩溝寮段

375 等地號水路改善工程 
核定金額 2,001,000 元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 



☆ 
雲林縣歷史建築西螺張廖家廟-崇遠堂風

水景觀重現工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

文觀處

文資科

魏豪志 

得標廠商 奇力土木包工業 

決標金額 887,000 元整 ☆ 
元長鄉鹿寮農地重劃區鹿南段 622 地號東

西三十二路農路改善工程 
核定金額 944,000  元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 

☆ 
土庫鎮秀潭農地重劃區新埤腳段 749 地號

排水改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

鐘健誠 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


