
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 16 日 上午 

標的名稱 計 15 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 112 年度雲林縣文資防護專業服務中心 
全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

陳鳳嬌 

得標廠商 生暘營造有限公司 

決標金額 7,710,000 元整 ☆ 水林鄉萬興大排復健工程 

核定金額 8,400,000 元整 

水利處

水工科

王子睿 

得標廠商 順翊營造有限公司 

決標金額 6,157,000 元整 ☆ 水林鄉尖山大排復建工程 

核定金額 6,300,000 元整 

水利處

水工科

王子睿 

☆ 台西鄉有才寮大排旁護岸復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

林建成 

☆ 
台西鄉新興段 277-119 地號旁護岸復建工

程等二件 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

劉欣怡 

☆ 
雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

得標廠商 
勤祐營造工程有限公

司 

決標金額 14,400,000 元整 ☆ 
台西鄉台興段 272 地號旁護岸復建工程等

二件 
核定金額 15,000,000 元整 

水利處

水工科

李垣靜 

得標廠商 玖盛土木包工業 

決標金額 4,302,000 元整 ☆ 
111 年度麥寮鄉雷厝村順天段 341 等地號

北側農路路面改善工程(3 件合併) 
核定金額 5,200,000 元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 19,568,000 元整 ☆ 
台西鄉台興段 109 地號旁護岸復建工程等

三件 
核定金額 21,050,000 元整 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 斗六名門社區前排水系統改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

林俊輝 



得標廠商 大吉昌營造有限公司 

決標金額 1,600,000 元整 ☆ 
麥寮鄉新吉村玄天宮及台西鄉光華村鎮

安宮廁所修繕 
核定金額 1,600,000 元整 

工務處

工程科

謝子涵 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 840,000  元整 ☆ 
四湖鄉車巷口農地重劃區東海豐段 417、

405 地號南北三路農路改善工程 
核定金額 840,000  元整 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 865,000  元整 ☆ 
東勢鄉東北村東西段 108 地號農路改善工

程 
核定金額 905,000  元整 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 建升營造有限公司 

決標金額 4,639,800 元整 ☆ 
雲林縣大埤三山國王廟周邊景觀改善工

程 
核定金額 4,650,000 元整 

城鄉處

城工科

王俊霖 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 1,757,000 元整 ☆ 
111 年度崙背鄉豐榮農地重劃區舊庄段

744 地號農路改善工程(二件合併) 
核定金額 2,170,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


