
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 24 日 上午 

標的名稱 計 9 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林縣 112 年水情監視、監測設備維護保

養委託專業服務案 

全案移該業務單位（水利處防洪維

護科）辦理後續評選事宜。 

水利處

防洪科

連佳陞 

☆ 
YUNLIN BEST-雲林厚工學北港神工文化

藝術展規劃及建置 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

觀行科

陳咨容 

得標廠商 力翔信有限公司 

決標金額 1,088,000 元整 ☆ 樟湖村縣道 149 甲旁農路邊坡穩定工程 

核定金額 1,165,000 元整 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 斗南鎮大湖口溪支線復建工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

水利處

水工科

邱文鼎 

☆ 
雲林縣歷史建築農糧署宿舍修復再利用

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
雲林縣歷史建築斗南派出所修復及再利

用工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

文觀處

文資科

魏豪志 

得標廠商 
廣瓏營造工程有限公

司 

決標金額 12,460,000 元整 ☆ 
台西鄉新興段 277-119 地號旁護岸復建工

程等二件 
核定金額 13,500,000 元整 

水利處

水工科

劉欣怡 

☆ 台西鄉有才寮大排旁護岸復建工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

水利處

水工科

林建成 

得標廠商 大吉昌營造有限公司 

決標金額 3,166,000 元整 ☆ 
111 年度麥寮鄉興寮農地重劃區興寮段

945 等地號農路改善工程 
核定金額 3,910,000 元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 



得標廠商 杬田營造有限公司 

決標金額 7,360,000 元整 
11/18 

開標 臺西鄉蚊港堆置區土方去化工程 

核定金額 9,380,000 元整 

水利處

防洪科

吳羿萱 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


